Mandatna zmluva
uzavretd podl'a § 566 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
(Obchodného zdkonnika) v zneni neskors§ich zmien a doplnkov

Clanok I
ZMLUVNE STRANY
1.1 Mandant: Obec Kapusany
Sidlo: Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
Zastipeny: RNDr. Slavka Gutekovéa— starostka obce
ICO: 00327239
DIC: 2021225525
Bankové spojenie: VUB Preov, a.s.
IBAN: SK7402000000000003624572
Tel. kontakt: 0907941770
E-mail: starostka@kapusany.sk
1.2 Mandatér: Viliam Molnar
Zastipeny: Bazantia 20, 080 01 PreSov
vo veciach technickych: Viliam Molnér
ICO: 52203646
DIC : 1039229686
Bankové spojenie: Postové banka, a.s.
IBAN: SK1765000000000020590335
Tel. kontakt: 0918350094
E-mail: molnar.viliam67@gmail.com

Opravnenie vykonavat’ stavebny dozor na zéklade oprévnenia evid. €. 10195

] (v?’lénok 11 ]
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatéra.

2.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Chodnik, ul. Zelezni¢na, I1. etapa

2.2.2 Miesto stavby: obec KapuSany, okr. PreSov

2.2.3 Investor (stavebnik): Obec Kapusany, Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
2.2.4 Terminy stavby: 60 dni od prevzatia staveniska zhotovitelom stavby

Clanok III
PREDMET PLNENIA

3.1. Mandatar sa zavdzuje za odplatu vykonavat cCinnost’ stavebného dozoru na stavbe
uvedenej v Elanku Il tejto zmluvy v sulade so vSetkymi pravnymi, odbormymi a
technickymi predpismi vzt'ahujicimi sa na vykon ¢innosti stavebného dozoru.

V ramci tejto ¢innosti, pocas realizacie stavby a po jej dokonceni sa zavdzuje najma na:

3.1.1. Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi.

3.1.2. Zabezpetenie fotodokumentécie z realizacie stavby (CD/DVD).

3.1.3. Dodrziavanie podmienok stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.

3.1.4. Plnenie opatreni $tatneho stavebného dohl'adu.

3.1.5. Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby.

3.1.6. Systematické dopliiovanie projektovej dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje.



3.1.7%
3.1.8.

319,
3.1.10.

3.1.14.

3.1.13.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3:1.19,
3.1.20.
3.1.21.
3122
3.1.23.

3.1.24.
3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.
3.1.28.

3.1.29.

3.1.30.

3.1.31.

Evidovanie dokumentécie dokonéenych ¢asti stavby.

Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzujua lehotu vystavby, nezhorSuju parametre stavby ani jej
prevadzkové a uzitkové vlastnosti.

Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovanych podkladov.

Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich stladu
s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na
uhradu objednavatel'ovi spolu s fotodokumentaciou fakturovanych prac a dodanych
materidlov.

Kontrolu tych ¢asti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

2. Kontrolu a technicky popis vykonanych prac.
3. Spolupracu s pracovnikmi vykonavajicimi autorsky dozor a odborny dohlad, pri

zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

Spolupracu so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realiza¢nych projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
chyb projektu.

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skusky materialov, konstrukcii, zariadeni a préc,
kontrola vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

Postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu diela.
Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

Hlasenie archeologickych nalezov.

Spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

Kontrolu postupu prac podl'a harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nedodrZiavanie
dohodnutych terminov a spolupréca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitel'ov, smerujucich k odstrdneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.
Pripravu podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to poZiada.
Pripravu podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

Pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ti€ast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

Kontrolu dokladov, ktoré zhotovitel’ pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

Kontrolu, ¢i zhotovitel’ odstraiiuje vady a nedorobky zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.
Spracovanie  ziadosti o  kolaudaciu stavby s  potrebnymi prilohami a
ucast’ na kolauda¢nom konani.

Kontrolu vypratania staveniska.

Ukast’ na reklama¢nom konani pri vzniku skrytych vad a pripadné sankcionovanie
zhotovitel’a.

Stavebny dozor bude vykondvat minimdlne v rozsahu 3 dni pocas pracovného tyzdia
priamo na stavbe, pripadne podla potreby stavby. Vyhodnotenie prac bude vykonané
tyzdenne vZdy v dohodnutom termine. V pripade havarijnych situacii pri realizacii budu
informécie mandantovi odovzdané okamZite.

Pri vykonavani prac bude mandatir dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, za-
pismi a dohodami zmluvnych stran na $tatutdrnej Grovni a vyjadreniami verejnopravnych
orgéanov a organizacii.

Mandatar bude vykonavat stavebny dozor osobne alebo prostrednictvom odborne
spOsobilej osoby, ktora bude ur¢ena mandatarom pri odovzdani staveniska zhotovitelovi
diela.
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Mandant je povinny odovzdat’ v€éas mandatdrovi veci a informacie, potrebné na zriadenie
zélezitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak vyZzaduje
zriadenie zaleZitosti uskuto¢nenie pravnych tkonov v mene mandanta, je tento povinny
mandatarovi na jeho poZiadanie vystavit’ véas pisomné plnomocenstvo.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie zaleZitosti
a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich osob. Za $kodu nezodpoveda v pripade,
ak Skodu nemohol odvratit' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je
mandatar povinny dat’ poistit’, len ked to ustanovi zmluva, alebo ked’ ho o to mandant
poziada, a to na ucet mandanta.

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a
vykonu prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vZdy v €ase podla potreby pritomnosti
mandatara na stavbe. Pri neporu§ovanom priebehu niektoré¢ho stavebného procesu alebo
pri éasovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpecena aj v diloch
pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.

Mandatar nie je v omesSkani po dobu, kedy nemohol plnit' predmet svojej Cinnosti
z d6vodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliZSim popisom prisluSnej prekazky.

) Clanok IV
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavdzuje plnit’ predmet v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy pocas realizacie stavby.
Predpokladany zmluvny termin zacatia ¢innosti je od riadneho odovzdania staveniska
dodavatelovi stavby investorom a termin dokonéenia ¢innosti je do ukonc€enia realizacie
projektu v zmysle zmluvy o dielo €. 21 R/2022.

Ak dbjde k prediZeniu lehoty vykonu &innosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto
zmluve z ddévodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia ¢as plnenia
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatdr mohol ¢innosti stavebného
dozoru, v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy riadne a v¢as splnit’, za uvedené ¢innosti zaplatit’
mandatérovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby.

Clanok V
ODMENA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za €innosti v rozsahu tejto zmluvy vo vyske:
Cena diela bez DPH: 1535 €

Cena diela vratane DPH je: 1535 €
Mandatar nie je platcom DPH.

Odmena mandatara za vykon ¢innosti bude uhradenad na zdklade faktury — dariového
dokladu, vystavenej k poslednému ditu mesiaca, v ktorom ddjde k ukonceniu ¢innosti
mandatara ako stavebného dozoru. Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia vystavenia. Faktura
bude uhradena na bankovy ucet uvedeny v zahlavi zmluvy. Odmena sa povazZuje za v€as
uhradenti v pripade, ak posledny deii jej splatnosti bude pripisana na i¢et mandatéra.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit’ ju mandatdrovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravene;j faktiiry mandantovi.
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Do pausalnej odmeny st zahrnuté vSetky ndklady mandatéra spojené s jeho vykonom
stavebného dozoru najmi naklady spojené s pouzivanim pocitacovej a komunikacnej
technoldgie a osobného motorového vozidla vo vlastnictve mandatara na vykon pracovnej
¢innosti, ako aj naklady za sluzby mobilné¢ho operatora vznikajice pri pouZivani
telefénneho ¢isla vo vlastnictve mandatara pre potreby vykonu predmetu vznikajuce pri
pouzivani telefénneho ¢isla vo vlastnictve mandatara pre vykon predmetu zmluvy.

(’;lénok \Y% |
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat’ mandanta o priebehu realizcie stavby a nim zabezpecovanych
¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim képii doleZitej obchodnej a inej
korespondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamécie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandant a mandatar sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpecCovani Cinnosti podla ¢l. III tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost bude mandatar uskuto¢iovat’ v stulade so
zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgdnov Statnej
Spravy a samospravy.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoZnit mu nahliadnut’ do
osved€enia o vykonani odbornej spdsobilosti teda opravnenia vykondvat stavebny dozor.
Mandatar vyhlasuje, Ze pracovnici, ktori budu vykonavat’ ¢innost’ technického dozoru, boli
oboznameni s podmienkami dodrziavania bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpovedd mandatar.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze na vyzvanie poskytne vSetku
potrebnu spolupracu a pomoc pri zadovazeni podkladov, doplitujucich tidajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskor do 2 dni od jeho vyZiadania. Osobitna
lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nemdze
mandant zaobstarat’ vlastnymi silami. Naklady, ktoré pri tomto spolupdsobeni mandatara
su zahrnuté v odmene podrla ¢l. V tejto zmluvy.

Mandant poskytne mandatarovi pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu;

- 1 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizéciu;

- 1 vyhotovenie zmluvy o dielo vratane priloh.

Clénqk VII
ZMLUVNE POKUTY

Mandatar ma pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu v pripade omeskania s vykonom ¢innosti
v dohodnutych terminoch, a to 0,05% z dohodnutej ceny za kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania uhrady faktiry ma mandatar pravo uplatnit’ zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z neuhradene;j Casti fakturovanej ceny za kazdy deii omeskania.



] ¢lépok VIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami oboch
zmluvnych stran.

8.2 Této zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponechd mandant
a jedno mandatér.

V Kapusanoch, dia 7;‘/ 70. Fs az2 \% //DZ XQ /ZO’IQ%%

Za mandanta: Za mandatara:

....................................

. Slavka Gutekov
arostka obce




